TOTAL Beilage B: Beilage B Baukostenschitzung Stand: 08.03.2019
Baukostenschatzung

Approximative Kostenvoranschlag +/- 10%

RAPP @
TOTAL Beilage-B Baukostenschatzung

NPK Arbeitsgattung Summe
112 Priiffungen / Kontrollen CHF 58°200
113 Baustelleneinrichtung CHF 82’550
114 Arbeitsgeriiste CHF 8’000
116 Holzen und Roden CHF 11’000
117 Abbriiche und Demontagen CHF 109294
121 Unterfangung Aushub + Beton CHF -
132 Bohren + Schneiden vom Beton CHF 3’800
151 Bauarbeiten fiir erdverlegte Leitungen CHF 7'781
161 Wasserhaltung CHF 23000
162 Baugrubensicherung CHF 27'235
164 Verankerung + Nagelwdnde CHF -
172 Abdichtung CHF -
211 Baugruben und Erdbau CHF 150’864
221 Fundationsschichten CHF -
222 Pflasterungen und Abschliisse CHF -
223 Belagsarbeiten CHF 177’751
237 Kanalisationen CHF 705’720
241 Ortbeton- und Rohbauarbeiten CHF 23’175
321 Stahlbau CHF 28’450
411 Werkleitungen fiir Wasser und Gas CHF 121'450
600 + 700 JAusbauarbeiten, Einrichtung und Ausstattung CHF 25000
825 Anschlussgebiihren (ARA Birs) CHF 220000
870 Honorare CHF 367000
ZWISCHENSUMME: CHF 2’150'269
UVG-10% + Allge.Bauinstallation-5% = 7% CHF 322’500
ca. Total Gesdamtkosten exkl. MwSt. CHF 2'472'800
MwSt 7.7% CHF 190’400
ca. Gesamtkosten ink. MwSt CHF 2663200

Berechnungen / Annahmen:
- 10% Unvorhergesehenes: beinhaltet Betonsanierung und Stromzufuhr
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